

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年4月1日
工事番号	22-41371-0016	工事名	発注者支援業務委託（道整・交付）	着工	令和4年4月1日
入札執行年月日	令和4年3月22日	発注種別	90 その他	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道114号外			予定価格	64,808,700
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字川房地内外			最低制限価格	
	至			調査基準価格	
工事概要	発注者支援業務 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
300000144 (株)地質基礎	(1) 58,300,000 (3)	(2) (4)		
300006169 (株)新和調査設計 相双営業所	(1) 57,980,000 (3)	(2) (4)		
300006275 (株)ダイエツ 相双営業所	南相馬市 原町区錦町1-132-1シティビル302号室		(1) 57,800,000 (3)	(2) (4) 63,580,000
300006315 (株)船橋コンサルタント	(1) 58,300,000 (3)	(2) (4)		
300006316 (株)ふたば	(1) 58,500,000 (3)	(2) (4)		
300006317 (株)福建コンサルタント	(1) 58,000,000 (3)	(2) (4)		
300006331 (株)東日本建設コンサルタント 相双支店	(1) 58,000,000 (3)	(2) (4)		
300006332 (株)東コンサルタント 相双事業所	(1) 58,300,000 (3)	(2) (4)		
300006356 パイオニア設計 (株)	(1) 58,600,000 (3)	(2) (4)		
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町営業所	(1) 58,500,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- | | |
|------------|-------------------|
| (1) 工事名 | 発注者支援業務委託 (道整・交付) |
| (2) 路・河川等名 | 国道114号外 |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡浪江町大字川房地内外 |
| (4) 工事内容 | 発注者支援業務 N=1式 |

2 随意契約の理由

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震からの早急な復旧・復興に鋭意取り組んでいるところであるが、工事発注・監督等に係る業務量の増大に伴う技術職員の不足から、適切な現場管理に支障を来している状況にある。

一方、近年のたび重なる異常気象により道路、河川の管理施設に被害を生じており、災害復旧事業及び計画的な各種事業を早急に実施するため、本業務において監督業務に係る外部委託（発注者支援業務）を行うものである。

本業務は豊富な経験と高い技術力を必要とし適格者が限定されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当することから随意契約としたい。