

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等 以外)

令和6年6月20日現在

■ 工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | |
|---------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------|--|---------------|----------|----------|---------------|
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 国道294号 | 白河市東小丸山地区内 | 白河市東小丸山地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 7ヶ月 | 道路改良 L=100.0m W=7.0(13.5)m | 20百万円～40百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 社田浅川線 | 白河市表郷八幡地区内 | 白河市表郷八幡地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 道路改良 L=160.0m W=6.0(10.0)m | 60百万円～80百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 白河羽鳥線 | 西白河郡西郷村大字羽太地区内 | 西白河郡西郷村大字羽太地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 7ヶ月 | 道路改良工 L=123.0m W=6.0(8.0)m | 20百万円～40百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良) | 国道118号 | 東白川郡矢祭町大字東館地区内 | 東白川郡矢祭町大字東館地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 8ヶ月 | 道路改良工 L=234.7m W=6.5(10.5)m | 40百万円～80百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) | 矢祭山八槻線 | 東白川郡雫町大字伊香地区内(赤沢橋) | 東白川郡雫町大字伊香地区内(赤沢橋) | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 12ヶ月 | 橋梁下部工 N=2基 | 150百万円～250百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう改良(交安)工事(改良) | 国道118号 | 東白川郡雫町大字雫地区内 | 東白川郡雫町大字雫地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 11ヶ月 | 道路改良工 L=181.2m W=7.0(12.5)m | 100百万円～200百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 生活基盤緊急改善工事(改良) | 棚倉矢吹線 | 西白河郡矢吹町新町地区内 | 西白河郡矢吹町新町地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 道路改良工 L=54.6m W=4.0(5.0)m | 10百万円～30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 生活基盤緊急改善工事(改良) | 釜子金山線 | 白河市表郷八幡地区内 | 白河市表郷八幡地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 5ヶ月 | 道路改良工 L=70.0m W=5.5(6.5)m | 10百万円～30百万円 | 地域密着型 | ⊖ | 発注計画の見直しにより取消 |
| 県南建設事務所 | 生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅) | 国道289号 | 西白河郡西郷村大字熊倉地区内 | 西白河郡西郷村大字熊倉地区内 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年7月 | 5ヶ月 | 路肩拡幅 L=21.6m | 5百万円～15百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅) | 国道294号 | 白河市白坂地区内 | 白河市白坂地区内 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年7月 | 6ヶ月 | 路肩拡幅 L=70.0m | 10百万円～30百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 渡瀬川 | 東白川郡鮫川村大字渡瀬地区内 | 東白川郡鮫川村大字渡瀬地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年9月 | 6ヶ月 | 護岸工 L=100.0m | 50百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 砂防施設維持管理工事(除石) | 黄金川 | 白河市表郷金山地区内 | 白河市表郷金山地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 7ヶ月 | 除石工 V=2,000m ³ | 20百万円～30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 砂防施設維持管理工事(除石) | 阿武隈川 | 西白河郡西郷村大字柏野地区内 | 西白河郡西郷村大字柏野地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 除石工 V=5,000m ³ | 50百万円～60百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) | 矢吹天栄線 | 白河市大信隈戸地区内(北ノ入橋) | 白河市大信隈戸地区内(北ノ入橋) | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年8月 | 6ヶ月 | 橋梁補修工 N=1橋 | 10百万円～20百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(遠方監視) | 国道289号 | 西白河郡西郷村大字真船地区内外(甲子道路) | 西白河郡西郷村大字真船地区内外(甲子道路) | 条件付一般 | 15_通信設備工事 | 令和6年7月 | 12ヶ月 | 遠方監視制御設備更新 N=1式 | 300百万円～400百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(排水) | 中野番沢線 | 白河市表郷中野地区内 | 白河市表郷中野地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 7ヶ月 | かごマット設置工 L=60m | 20百万円～30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 国道289号 | 白河市表郷三森地区内 | 白河市表郷三森地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 5ヶ月 | 舗装補修工(路上路盤再生工) L=400m W=7.5m A=3,000m ² | 40百万円～50百万円 | 特別簡易型 | ○ | |

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等 以外)

令和6年6月20日現在

■ 工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | |
|---------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----|--|-------------|----------|----------|-----|
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 郡山矢吹線 | 西白河郡矢吹町南町地内 | 西白河郡矢吹町南町地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 5ヶ月 | 舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=700m W=7.5m A=5,250m ² | 400万円～500万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 石川矢吹線外 | 西白河郡矢吹町明新中地内外 | 西白河郡矢吹町明新中地内外 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=1,200m W=7.5m A=9,000m ² | 600万円～700万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 棚倉矢吹線 | 白河市東深仁井田地内外 | 白河市東深仁井田地内外 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 4ヶ月 | 舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=400m W=6.0m A=2,400m ² | 100万円～200万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう改良(改良)工事(凍結対策) | 高萩久田野停車場線外 | 白河市戸立石地内外 | 白河市戸立石地内外 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 凍結抑制剤自動散布装置設置工 N=3基 | 100万円～200万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維補)工事(側溝) | 塙泉崎線 | 西白河郡泉崎村大字関和久地内 | 西白河郡泉崎村大字関和久地内 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 側溝工 L=280m | 100万円～200万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維補)工事(冠水対策) | 国道289号 | 白河市中心南地内 | 白河市中心南地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 令和6年7月 | 6ヶ月 | エア一遮断機設置工 N=2基 | 200万円～300万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 阿武隈川 | 西白河郡西郷村大字長坂地内外 | 西白河郡西郷村大字長坂地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=1,000m、V=12,000m ³ | 100万円～120万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 阿武隈川 | 西白河郡中島村大字吉岡地内外 | 西白河郡中島村大字吉岡地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=1,200m、V=15,000m ³ | 100万円～120万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 隈戸川外 | 白河市大信隈戸地内外 | 白河市大信隈戸地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=900m、V=8,000m ³ | 70万円～80万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 隈戸川 | 白河市大信下新城地内外 | 白河市大信下新城地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=1,000m、V=9,000m ³ | 80万円～90万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 隈戸川 | 西白河郡矢吹町花咲地内外 | 西白河郡矢吹町花咲地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=700m、V=6,000m ³ | 60万円～70万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 堀川 | 西白河郡西郷村大字真船地内外 | 西白河郡西郷村大字真船地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 8ヶ月 | 河道掘削工 L=500m、V=5,000m ³ | 400万円～500万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 真名子川 | 西白河郡西郷村大字羽太地内外 | 西白河郡西郷村大字羽太地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 8ヶ月 | 河道掘削工 L=600m、V=6,000m ³ | 400万円～500万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 泉川 | 西白河郡泉崎村大字泉崎地内外 | 西白河郡泉崎村大字泉崎地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=1,000m、V=9,000m ³ | 80万円～90万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 泉川 | 西白河郡矢吹町松倉地内外 | 西白河郡矢吹町松倉地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 9ヶ月 | 河道掘削工 L=1,000m、V=9,000m ³ | 80万円～90万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 谷津田川 | 西白河郡西郷村大字小田倉地内外 | 西白河郡西郷村大字小田倉地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 8ヶ月 | 河道掘削工 L=600m、V=6,000m ³ | 400万円～500万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 阿武隈川 | 西白河郡中島村大字吉岡地内外 | 西白河郡中島村大字吉岡地内外 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=800m、W=3.0m A=2,400m ² | 500万円～600万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等 以外)

令和6年6月20日現在

■ 工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | |
|---------------|----------------------|------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----|---|-------------|----------|----------|-----|
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 阿武隈川 | 白河市東蕨内地区内 | 白河市東蕨内地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=750m W=3.0m A=2,250m ² | 50百万円～60百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 阿武隈川外 | 白河市舟田地区内 | 白河市舟田地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m ² | 60百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 阿武隈川 | 白河市大地内 | 白河市大地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m ² | 60百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 社川 | 白河市表郷三森地区内 | 白河市表郷三森地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=700m W=3.0m A=2,100m ² | 50百万円～60百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 社川 | 白河市表郷中野地区内 | 白河市表郷中野地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=1,100m W=3.0m A=3,300m ² | 70百万円～80百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 泉川 | 西白河郡中島村大字滑津地区内 | 西白河郡中島村大字滑津地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年6月 | 6ヶ月 | 堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m ² | 60百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 隈戸川 | 白河市大信町屋地区内 | 白河市大信町屋地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年7月 | 6ヶ月 | 堤防補強 L=1,500m W=3.0m A=4,500m ² | 80百万円～90百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 谷津田川 | 西白河郡西郷村大字小田倉地区内 | 西白河郡西郷村大字小田倉地区内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和6年7月 | 6ヶ月 | 堤防補強 L=600m W=3.0m A=1,800m ² | 20百万円～30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 建設発生土適正処理推進工事(仮置場) | 堀川 | 白河市五番町川原地区内 | 白河市五番町川原地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 8ヶ月 | 暗渠排水管設置工 L=160m | 30百万円～40百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 県営住宅管理工事(外部修繕) | 白梅が郷団地 外 | 白河市真舟地区内 | 白河市真舟地区内 | 条件付一般 | 03_建築工事 | 令和6年8月 | 5ヶ月 | 屋上防水修繕N=1棟 外 | 5百万円～10百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 県有施設管理工事(屋根修繕) | 棚倉合同庁舎 外 | 東白川郡棚倉町大字関口地区内 外 | 東白川郡棚倉町大字関口地区内 外 | 条件付一般 | 03_建築工事 | 令和6年7月 | 4ヶ月 | 屋根修繕N=2棟 | 5百万円～15百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 建設発生土適正処理推進工事(仮置場) | 県南建設事務所管内 | 西白河郡泉崎村大字関和久地区内 | 西白河郡泉崎村大字関和久地区内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 8ヶ月 | 公設ストックヤード 目隠しフェンス L=317.2m、H=3.0m | 60百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(防草対策) | 国道289号 | 白河市関辺地区内 | 白河市関辺地区内 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年6月 | 7ヶ月 | 防草シート設置工 A=1,500m ² | 20百万円～30百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線) | 国道289号外 | 白河市関辺地区内 | 白河市関辺地区内 | 条件付一般 | 09_塗装工事 | 令和6年7月 | 7ヶ月 | 区画線工 L=21,000m | 20百万円～30百万円 | | ○ | 追加 |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) | 高萩久田野停車場線外 | 白河市舟田地区内(大正橋外) | 白河市舟田地区内(大正橋外) | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 令和6年8月 | 6ヶ月 | 橋梁補修工 N=2橋 | 10百万円～20百万円 | | ○ | 追加 |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。