様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■工事

令和8年2月20日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
保原土木事務所	砂防(補助)工事(堰堤改築)	坊田沢筋	伊達市月舘町糠田地内	伊達市月舘町糠田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	9ヶ月 (フレックス)	砂防えん提工 流木捕捉工 一式	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札手続き中 変更
保原土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	伊達霊山線	伊達市霊山町泉原地内(泉橋)	伊達市霊山町泉原地内(泉橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 ひびわれ補修工 一式 断面修復工 一式	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続き中 変更
保原土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	広畑月舘線	伊達市霊山町石田地内(嘉地田橋)	伊達市霊山町石田地内(嘉地田橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年4月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 橋梁塗装工 一式 橋梁用防護柵工 一式	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
保原土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道349号	伊達市保原町東野崎地内	伊達市保原町東野崎地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年4月	7ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 (路上路盤再生工) L=320m W=7.5m A=2,400m2	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。