様式1(R7.12補正)【ゼロ県債】

令和7年度12月補正工事等発注見通し（令和7年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業）

■工事

令和8年2月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
保原土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	国道115号外	伊達市霊山町掛田地内外	伊達市霊山町掛田地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和7年2月	5ヶ月 （フレックス）	区画線工 L=10,000m	5百万円～10百万円	特別簡易型	○	入札手続き中 変更
保原土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（法面）	白石国見線	伊達郡国見町小坂地内	伊達郡国見町小坂地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和7年3月	10ヶ月 （フレックス）	ｱﾝｶｰ付き現場吹付法枠工 L=21m A=270m2	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	入札手続き中 変更
保原土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防草）	伊達霊山線	伊達市保原町大泉地内	伊達市保原町大泉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年2月	4ヶ月 ~~（フレックス）~~	防草シート工 L=100m A=900m2	5百万円～10百万円	地域密着型	○	入札手続き中 変更
保原土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	丸森梁川線	伊達市梁川町八幡地内	伊達市梁川町八幡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年2月	5ヶ月 ~~（フレックス）~~	舗装補修工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工） L=570m W=6.5～10.0m A=4,300m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中 変更
保原土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	東根川筋	伊達市保原町岡代地内	伊達市保原町岡代地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年3月	9ヶ月 （フレックス）	堤防補強工 W=3.0m L=720m A=1,800m2	40百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続き中

注）1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。