

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき 建設	合庁管理業務委託(冷暖 房設備保全管理)	いわき合同庁舎 内	いわき市平字梅本地 内	条件付一般	24_その他	令和8年5月	10ヶ月	機器点検・清掃 室内機202台 室外機 45台外	3百万円 ~5百万円		⊖	変更
2	いわき 建設	設計業務委託(ダム維持)	小玉ダム	いわき市小川町高萩 字釜ノ前地内	指名	23_建築設計	令和8年6月	6ヶ月	受変電発電設備更新設計 N=1 式	2百万円 ~5百万円		○	
3	いわき 建設	道路防災点検業務委託(道維 ・防災)	国道289号外	いわき市田人町南大 平地内外	指名	21_調査	令和8年6月	10ヶ月	防災カルテ点検 N=258箇所	10百万円 ~15百万円		○	
4	いわき 建設	橋梁点検業務委託(道維・ 維補)	国道399号外	いわき市平字搔樋小 路地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	9ヶ月	橋梁点検業務 N=1式	60百万円 ~90百万円		○	
5	いわき 建設	測量設計業務委託(道改・ 改良)	神俣停車場川前線	いわき市川前町上桶 売地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	路線測量 L=800m 道路詳細設計 L=800m 擁壁詳細設計 N=1箇所	20百万円 ~40百万円		○	
6	いわき 建設	地質調査業務委託(道改・ 改良)	神俣停車場川前線	いわき市川前町上桶 売地内	指名	21_調査	令和8年6月	3ヶ月	地質調査 N=1式	5百万円 ~15百万円		○	
7	いわき 建設	設計業務委託(道改・改 良)	旅人勿来線	いわき市田人町旅人 字宝坂地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	擁壁詳細設計 N=4カ所	5百万円 ~15百万円		○	変更
8	いわき 建設	地質調査業務委託(道改・ 改良)	旅人勿来線	いわき市田人町旅人 字宝坂地内	指名	21_調査	令和7年6月	3ヶ月	地質調査 N=1式	3百万円 ~40百万円		⊖	取消
9	いわき 建設	用地測量業務委託(道改・ 改良)	旅人勿来線	いわき市田人町旅人 字宝坂地内	指名	19_地上測量	令和8年6月	5ヶ月	用地測量 A=2ha	3百万円 ~10百万円		○	
10	いわき 建設	測量設計業務委託(道改・ 調査)	いわき上三坂小野 線	いわき市常磐湯本町 傾城地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	路線測量 L=120m 交差点詳細設計 N=1箇所	5百万円 ~10百万円		○	
11	いわき 建設	交通量調査業務委託(道改・ 調査)	いわき上三坂小野 線	いわき市山田町川中 子地内	指名	19_地上測量	令和8年6月	3ヶ月	交通量調査 N=1箇所	2百万円 ~5百万円		○	
12	いわき 建設	地質調査業務委託(道改・ 調査)	国道349号	いわき市三和町上三 坂本町地内	指名	21_調査	令和8年6月	3ヶ月	地質調査 N=1式	2百万円 ~5百万円		○	
13	いわき 建設	設計業務委託(道改・交 安)	いわき石川線	いわき市渡辺町上釜 戸地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	擁壁予備設計 N=1箇所	4百万円 ~6百万円		○	変更
14	いわき 建設	測量設計業務委託(道改・ 改良)	いわき上三坂小野 線	いわき市三和町下市 萱字新田地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	仮道設計 N=1式	5百万円 ~10百万円		○	
15	いわき 建設	測量設計業務委託(河川・ 交付)	新川筋(榎下橋)	いわき市内郷綴町榎 下地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.50km 道路詳細設計 L=0.42km 橋梁詳細設計 N=式	15百万円 ~20百万円		○	
16	いわき 建設	測量設計業務委託(河川・ 交付)	新川筋(栄橋)	いわき市内郷内町前 田地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.25km 道路詳細設計 L=0.24km 橋梁詳細設計 N=式	13百万円 ~18百万円		○	
17	いわき 建設	測量設計業務委託(河川・ 交付)	宮川筋(堤田橋)	いわき市内郷内町駒 谷地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.29km 道路詳細設計 L=0.23km 橋梁詳細設計 N=式	14百万円 ~19百万円		○	
18	いわき 建設	測量設計業務委託(河川・ 交付)	宮川筋(宮川橋)	いわき市内郷内町金 坂地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.22km 道路詳細設計 L=0.18km 橋梁詳細設計 N=式	12百万円 ~17百万円		○	
19	いわき 建設	維持管理計画検討業務委 託(河改・改良)	新川筋	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	9ヶ月	維持管理計画検討業務 N=1式	15百万円 ~20百万円		○	

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
20	いわき建設	維持管理計画検討業務委託(河改・改良)	宮川筋	いわき市内郷内町四方北地内外	いわき市内郷内町四方北地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	9ヶ月	維持管理計画検討業務 N=1式	15百万円 ~20百万円	○	
21	いわき建設	設計業務委託(河改・改良)	赤沼川筋	いわき市泉崎磐井前地内	いわき市泉崎磐井前地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	4か月	護岸詳細設計 L=60.0m	3百万円 ~5百万円	○	
22	いわき建設	柵窪沢筋外CM業務委託(砂防施設)	柵窪沢筋外	いわき市内郷白水町柵窪地内外	いわき市内郷白水町柵窪地内外	プロポーザル	22_土木設計	令和8年6月	9ヶ月	CM業務 N=1式	100百万円 ~200百万円		
23	いわき建設	設計業務委託(県住改善)	江畑団地	いわき市江畑町字塙地内	いわき市江畑町字塙地内	指名	23_建築設計	令和8年6月	5ヶ月	2・4・5号棟 解体設計業務 N=3棟	2百万円 ~4百万円	○	
24	いわき建設	設計業務委託(県住改善)	中神谷団地	いわき市平中神谷字細田地内	いわき市平中神谷字細田地内	指名	23_建築設計	令和8年6月	5ヶ月	1~3号棟 外壁・屋上防水改修設計業務 N=3棟	3百万円 ~5百万円	○	
25	いわき建設	法面調査業務委託	国道349号外	いわき市三和町上市萱地内外	いわき市三和町上市萱地内外	指名	21_調査	令和8年7月	9ヶ月	法面調査業務 N=1式	30百万円 ~60百万円	○	
26	いわき建設	物件調査業務委託(道改・交安)	いわき石川線	いわき市渡辺町上釜戸地内	いわき市渡辺町上釜戸地内	指名	21_調査	令和8年7月	5ヶ月	物件調査業務 附帯工作物 1式外	5百万円 ~10百万円	○	
27	いわき建設	物件調査業務委託(道改・交安)	国道399号	いわき市平上平窪字菅ノ口地内	いわき市平上平窪字菅ノ口地内	指名	21_調査	令和8年7月	5ヶ月	物件調査業務 附帯工作物 1式外	5百万円 ~10百万円	○	
28	いわき建設	公共事業評価業務委託(道改・改良)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	費用便益分析 N=1式	10百万円 ~20百万円	簡易型(技術者型)	○
29	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	鬼越外	いわき市四倉町字鬼越地内外	いわき市四倉町字鬼越地内外	指名	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	10百万円 ~30百万円	○	
30	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	高橋外	いわき市平内郷高坂町高橋地内外	いわき市平内郷高坂町高橋地内外	指名	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	10百万円 ~30百万円	○	
31	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	久世原外	いわき市内郷御殿町久世原地内外	いわき市内郷御殿町久世原地内外	指名	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	10百万円 ~30百万円	○	
32	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	上ノ台外	いわき市常磐上湯長谷町上ノ台地内外	いわき市常磐上湯長谷町上ノ台地内外	指名	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	10百万円 ~30百万円	○	
33	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	金子平外	いわき市東田町金子平地内外	いわき市東田町金子平地内外	指名	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	10百万円 ~30百万円	○	
34	いわき建設	設計業務委託(砂防施設)	川平沢筋	いわき市内郷白水町川平地内	いわき市内郷白水町川平地内	指名	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	砂防えん堤詳細設計 N=1基	10百万円 ~30百万円	○	
35	いわき建設	地質調査業務委託(砂防施設)	川平沢筋外	いわき市内郷白水町川平地内外	いわき市内郷白水町川平地内外	指名	21_調査	令和8年7月	8ヶ月	機械ボーリング N=8孔 L=80m 標準貫入試験 N=80回	10百万円 ~30百万円	○	
36	いわき建設	設計業務委託(県住管理(復興))	勿来酒井団地	いわき市勿来町酒井青柳地内	いわき市勿来町酒井青柳地内	指名	23_建築設計	令和8年7月	4ヶ月	外壁劣化(木部)修繕設計業務 N=22棟	1百万円 ~3百万円	○	
37	いわき建設	設計業務委託(県有施設管理)	大平職員公舎	いわき市内郷高坂町大平地内	いわき市内郷高坂町大平地内	指名	23_建築設計	令和8年7月	4ヶ月	A棟 天井修繕設計業務 N=1棟	1百万円 ~3百万円	○	
38	いわき建設	測量設計業務委託(ダム維持)	小玉ダム	いわき市小川町高萩字釜ノ前地内	いわき市小川町高萩字釜ノ前地内	条件付一般	19_地上測量	令和8年8月	6ヶ月	貯水池測量 N=19測線 貯水池容量計算 N=1式	2百万円 ~4百万円	簡易型(技術者型)	○

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
39	いわき建設	設計業務委託(砂防・交付)	沼尻沢筋	いわき市内郷綴町高野作地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	道路詳細設計 N=1式	10百万円 ~20百万円		○	
40	いわき建設	測量設計業務委託(砂防施設)	秋山3号	いわき市内郷綴町秋山地内	指名	19_地上測量	令和8年8月	5ヶ月	用地測量 A=2.0ha	5百万円 ~10百万円		○	
41	いわき建設	設計業務委託(砂防施設)	栃窪沢筋外	いわき市内郷白水町入山地内外	指名	22_土木設計	令和8年8月	8ヶ月	砂防えん堤予備設計 N=1基	10百万円 ~30百万円		○	
42	いわき建設	地質調査業務委託(砂防施設)	秋山3号	いわき市内郷綴町秋山地内	指名	21_調査	令和8年9月	4ヶ月	機械ボーリング N=2孔 L=20m 標準貫入試験 N=20回	3百万円 ~5百万円		○	
43	いわき建設	環境調査業務委託(砂防施設)	川平沢筋	いわき市内郷白水町川平地内	指名	19_地上測量	令和8年9月	4ヶ月	環境調査 N=1式	5百万円 ~10百万円		○	
44	いわき建設	設計業務委託(河改・改良)	新川筋(阿弥陀橋)	いわき市内郷白水町広畑地内外	条件付一般	22_土木設計	令和8年9月	6ヶ月	橋梁予備設計 N=1式 景観検討業務 N=1式	10百万円 ~30百万円	標準型	○	
45	鮫川水系 ダム管理	設計業務委託(ダム維持)	高柴ダム外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	指名	23_建築設計	令和8年8月	7ヶ月	屋上防水及び外壁改修設計 N=1式	5百万円 ~10百万円		○	
46	いわき建設	設計業務委託(河改・改良)	真似井川筋	いわき市平中平窪字細田地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヶ月	道路概略設計 L=5.0km	5百万円 ~10百万円		○	追加
47	鮫川水系 ダム管理	設計業務委託(ダム・メンテ)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	指名	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	放流設備 詳細設計 N=1式	10百万円 ~30百万円		○	追加
48	いわき建設	地盤変動影響調査業務委託(道整)	三株下市萱小川線	いわき市小川町高萩字釜ノ前地内	指名	21_調査	令和8年8月	2ヵ月	地盤変動影響調査(事前) 木造建物 外	2百万円 ~5百万円		○	追加
49	いわき建設	物件調査業務委託(河改・改良)	夏井川筋	いわき市平字搦樋小路地内外	指名	21_調査	令和8年8月	2ヵ月	物件調査業務 木造建物 外	2百万円 ~5百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。