様式１（R7.12月補正）【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■工事

令和8年5月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県南建設事務所~~	~~砂防（補助）工事（法面）~~	~~行方地~~	~~西白河郡泉崎村大字北平山地内~~	~~西白河郡泉崎村大字北平山地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和8年5月~~	~~9ヶ月~~	~~切土工　V=1,400m3 植生基材吹付工 A=400m2~~	~~80百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持（補助）工事(橋梁補修)	母畑白河線	西白河郡中島村松崎地内（代畑橋）	西白河郡中島村松崎地内（代畑橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	橋梁補修　N=1橋	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事(法面)	白坂関辺線	白河市御器洗地内	白河市御器洗地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年6月	8ヶ月	法面工　L=60.0m モルタル補修工　A=900m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事(法面)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年6月	8ヶ月	法面工　L=40.0m モルタル補修工　A=900m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事(法面)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年6月	8ヶ月	法面工　L=30.0m モルタル補修工　A=800m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事(法面)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年6月	7ヶ月	法面工　L=60.0m モルタル補修工　A=700m2	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札手続中
~~県南建設事務所~~	~~河川（メンテ）工事（護床）~~	~~阿武隈川~~	~~西白河郡西郷村大字真船地内~~	~~西白河郡西郷村大字真船地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年5月~~	~~8ヶ月~~	~~根固工　L=11.0m　N=160個~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県南建設事務所~~	~~河川（メンテ）工事（護岸）~~	~~泉川~~	~~西白河郡矢吹町国神地内~~	~~西白河郡矢吹町国神地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年5月~~	~~8ヶ月~~	~~護岸工　L=40.0m　A=350.0m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　３「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。