様式１（R7.12月補正）【防災・減災、国土強靭化対策】

# 令和7年度12月補正工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

## ■測量等

令和8年5月20日現在

| 担当事務所（課）名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所（自） | 業務場所（至） | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南建設事務所 | 設計業務委託（道維・維補） | 国道289号 | 白河市池下向山地内（池下ボックスカルバート） | 白河市池下向山地内（池下ボックスカルバート） | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年6月 | 4ヶ月 | ボックスカルバート補修設計<br>N=1基 | 3百万円～6百万円 | | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。