

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	国道118号	東白川郡矢祭町大字東館地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	7ヶ月	道路台帳整備 N=1式	3百万円～5百万円		○	取消
県南建設事務所	地下水調査業務委託(道整・地活)	山本不動線	東白川郡棚倉町大字中ノ内地内		指名	21_調査	令和8年6月	9ヶ月	地下水調査 N=1式	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	勿来浅川線	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	5ヶ月	用地測量 N=1式	4百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	白河羽鳥線	西白川郡西郷村大字羽太地内		指名	22_土木設計	令和8年9月	6ヶ月	道路予備設計 N=1式	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道349号	東白川郡矢祭町大字宝坂地内		指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	道路予備設計 N=1式	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	矢吹天栄線	西白河郡矢吹町大字井戸尻地内		指名	19_地上測量	令和8年9月	5ヶ月	権利者調査 N=1式	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	外面川	白河市大信豊地地内	白河市大信豊地地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	河川詳細設計一式	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	橋梁点検業務委託(道維・維補)	国道294号外	白河市円明寺地内外	白河市円明寺地内外	指名	21_調査	令和8年6月	9ヶ月	橋梁点検 N=84橋	30百万円～50百万円		○	
県南建設事務所	橋梁点検業務委託(道維・維補)	国道118号外	東白川郡棚倉町大字榎木地内外	東白川郡棚倉町大字榎木地内外	指名	21_調査	令和8年6月	9ヶ月	橋梁点検 N=84橋	30百万円～50百万円		○	
県南建設事務所	河川情報装置設置業務委託(流総)	県南建設事務所管内	白河市追廻地内外	白河市追廻地内外	随意契約	24_その他	令和8年6月	7ヶ月	河川情報装置設置 N=12基	30百万円～50百万円		○	
県南建設事務所	道路防災点検業務委託(道維・防災)	国道289号外	西白河郡西郷村大字真船地内外	西白河郡西郷村大字真船地内外	指名	21_調査	令和8年6月	6ヶ月	道路防災点検 N= 箇所	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	盛土法面点検調査業務委託(道維・防災)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	指名	21_調査	令和8年7月	4ヶ月	盛土法面点検 N= 箇所	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	交通事故調査業務委託(道改・改良)	国道289号外	白河市鬼越地内外	白河市鬼越地内外	指名	21_調査	令和8年7月	8ヶ月	交通事故調査一式	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	砂防設備定期点検業務委託(砂防維持)	真名子川外	西白河郡西郷村大字羽太地内外	西白河郡西郷村大字羽太地内外	指名	21_調査	令和8年9月	4ヶ月	砂防設備点検 N= 箇所	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(ダム管理)	堀川ダム	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	指名	19_地上測量	令和8年6月	4ヶ月	河川定期測量 N=10測線 深淺測量 N=24測線	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(ダム・メンテ)	堀川ダム	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	ダム放流設備 概略設計一式 実施設計一式	50百万円～70百万円	技術者型	○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	4ヶ月	法面工詳細設計 N=1ヶ所	5百万円～8百万円		○	変更
県南建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	大内平沢	東白川郡棚倉町大字中山本地内	東白川郡棚倉町大字中山本地内	指名	19_地上測量	令和8年6月	8ヶ月	路線測量 L=0.6km 道路詳細設計 N=1式	10百万円～15百万円		○	変更
県南建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	入山沢	東白川郡矢祭町大字下石井地内	東白川郡矢祭町大字下石井地内	指名	19_地上測量	令和8年6月	6ヶ月	用地測量 A=1.37ha 管理用道路設計 L=200m	5百万円～8百万円		○	変更
県南建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	菅生館外	白河市菅生館地内外	白河市菅生館地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	8ヶ月	基礎調査 N=19箇所	20百万円～30百万円		○	変更
県南建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	館本外	東白川郡矢祭町大字東館地内外	東白川郡矢祭町大字東館地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	8ヶ月	基礎調査 N=25箇所	20百万円～30百万円		○	変更

