

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月29日

福島県南会津農林事務所長 宗像 宏行

工事（委託業務）番号	第 26-36250-0012 号
工事（委託業務）名	復旧治山0801工事「赤崩地区」
質 問 事 項	
<p>1. 支障木伐採工の枝葉処理に計上されております産業廃棄物処分料金が、「抜根物等(中間処分)」と記載されておりますが、抜根物の単価が計上されておりますか。それとも、枝葉の単価が計上されておりますか。ご教示願います。</p> <p>2. 昨今の異常気象等による豪雨・早期降雪等により、工事の進捗に影響が出た場合に工期の延長は可能でしょうか。ご教示願います。</p> <p>3. 本工事の間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）にかかる復興係数は令和8年4月1日適用の変更後の補正係数でよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 枝葉の単価が計上されています。</p> <p>2. 福島県工事請負契約約款第22条に基づく、工期延長に対する協議は可能です。</p> <p>3. 参考様式1-2にありますとおり、令和8年4月1日適用の変更後の補正係数です。</p>	