

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月17日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名    | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                                       | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(健全)工事(区画線)  | 福島飯坂線     | 福島市飯坂町字裏地内 外 | 福島市飯坂町字町裏地内 外 | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年8月     | 3ヶ月          | 区画線工L=800m                                               | 7百万円～10百万円    | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 都市公園(交付)工事(太陽光発電設備)  | あづま総合運動公園 | 福島市佐原字神事場地内  | 福島市佐原字神事場地内   | 条件付一般      | 04_電気設備工事 | 令和8年10月    | 8ヶ月          | 太陽光発電設備 N=1箇所                                            | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)  | 福島飯坂線外    | 福島市飯坂地内外     | 福島市飯坂地内外      | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年8月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 区画線工 L=15,000m                                           | 10百万円～20百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(函渠)   | 福島安達線     | 福島市松川町地内     | 福島市松川町地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 18ヶ月 (フレックス) | 函渠補修工 L=40m                                              | 120百万円～170百万円 | 簡易型   | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(側溝)   | 国道114号    | 川俣町大字鶴沢地内    | 川俣町大字鶴沢地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 側溝工—L=50m                                                | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 福島飯坂線     | 福島市泉地内       | 福島市泉地内        | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年6月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL—L=300m-W=6.5m-A=1950m2                              | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道115号    | 福島市大波地内      | 福島市大波地内       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年6月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=790m-W=6.0m-A=4740m2                              | 30百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道349号    | 川俣町東大清水地内    | 川俣町東大清水地内     | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=580m-W=7.0m-A=4060m2                              | 25百万円～35百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市町庭坂地内     | 福島市町庭坂地内      | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=520m-W=6.5m-A=3380m2                              | 20百万円～30百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 福島飯野線     | 福島市飯野町地内     | 福島市飯野町地内      | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月          | 再生路盤 L=280m-W=6.0m-A=1680m2                              | 30百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 国道114号    | 川俣町鶴沢地内      | 川俣町鶴沢地内       | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月          | 再生路盤 L=340m-W=6.5m-A=2210m2                              | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 福島保原線     | 福島市岡島地内      | 福島市岡島地内       | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年8月     | 6ヶ月          | 再生路盤 L=600m W=6.5m A=3800m2                              | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 飯坂保原線     | 福島市北矢野目地内    | 福島市北矢野目地内     | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月          | 再生路盤 L=210m W=13.0m A=2730m2                             | 50百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(災害)工事(法面補修) | 国道399号    | 福島市飯坂町地内     | 福島市飯坂町地内      | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 法面工<br>(現場吹付法枠工)<br>—L=39m—A=2000m2                      | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 東湯野寺屋敷線   | 福島市飯坂町東湯野地内  | 福島市飯坂町東湯野地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 18ヶ月 (フレックス) | 置上橋 橋梁補修工<br>伸縮装置取替工 L=40m<br>支取替工 N=5基 支那防錆工 N=19基      | 130百万円～160百万円 | 簡易型   | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 霊山松川線     | 福島市松川町地内     | 福島市松川町地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月          | 松川跨道橋 橋梁補修工<br>塗装工 A=2000m2 桁補強工 A=10m2<br>伸縮装置取替工 L=50m | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市庄野地内      | 福島市庄野地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月          | 目の倉橋 橋梁補修工<br>伸縮装置取替工 L=20m<br>支那防錆工 N=12基               | 150百万円～180百万円 | 簡易型   | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 福島飯坂線     | 福島市飯坂町字上川原地内 | 福島市飯坂町字上川原地内  | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヶ月          | 小川橋 橋梁補修工<br>鋼板接着再注入工 A=105m2                            | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 国道115号    | 福島市岡部地内      | 福島市岡部地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヶ月          | 文知摺橋 橋梁耐震補強<br>P1橋脚支承補強工 N=1箇所                           | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 国道115号    | 福島市岡部地内      | 福島市岡部地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 10ヶ月         | 文知摺橋 橋梁耐震補強<br>P2橋脚鋼板巻立工 N=1箇所                           | 170百万円～220百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続き中 |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月17日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名   | 工事場所<br>(自)              | 工事場所<br>(至)              | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                                   | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(工用道路) | 国道115号   | 福島市山口地内                  | 福島市山口地内                  | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 工用道路 L=240m                                          | 20百万円～35百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(親柱補修) | 国道114号   | 福島市渡利地内                  | 福島市渡利地内                  | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事    | 令和8年7月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 親柱補修 N=2箇所                                           | 5百万円～10百万円    |       | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 天戸川筋     | 福島市二子塚地内外                | 福島市二子塚地内外                | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 河道掘削工、伐木工<br>L=400m V=5,000m3<br>A=5,000m2           | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 松川筋      | 福島市丸子地内外                 | 福島市丸子地内外                 | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 伐木・除根工<br>L=2,000m A=50,000m2                        | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 摺上川筋     | 福島市飯坂町東湯野地内外             | 福島市東湯野地内外                | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 伐木・除根工<br>L=2,000m A=30,000m2                        | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 高根川筋     | 川俣町小綱木地内外                | 川俣町小綱木地内外                | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 河道掘削工<br>L=1,000m V=4,500m3                          | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 広瀬川筋     | 川俣町字寺前地内外                | 川俣町寺前地内外                 | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 河道掘削工<br>L=500m V=3,000m3                            | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 建設発生土適正処理推進工事(造成)    | 長老檀地区    | 福島市大笹生地内                 | 福島市大笹生地内                 | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年10月    | 5ヶ月          | 土砂置場造成工<br>側溝工L=320m                                 | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(側溝)       | 原町川俣線    | 川俣町飯坂地内                  | 川俣町飯坂地内                  | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 幅広工(側溝工) L=40m                                       | 5百万円～10百万円    | 地域密着型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)   | 八反田川筋    | 福島市鎌田地内                  | 福島市鎌田地内                  | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年7月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 堤防補強工 L=700m(両岸合計)<br>防草シート A=2000m2<br>舗装工 A=2000m2 | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 建設発生土適正処理推進工事(舗装)    | 長老檀地区    | 福島市大笹生地内                 | 福島市大笹生地内                 | 条件付一般      | 02_舗装工事      | 令和8年10月    | 5ヶ月          | 舗装工<br>L=210m A=1500m2                               | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(電気設備) | 国道115号   | 福島市松川町水原地内               | 福島市松川町水原地内               | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 令和8年6月     | 10ヵ月 (フレックス) | 受変電設備更新 1式                                           | 80百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道115号   | 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内            | 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内            | 条件付一般      | 02_舗装工事      | 令和8年6月     | 5ヵ月 (フレックス)  | 舗装補修工(切削) A=レイ工<br>L=200m A=2,000m2                  | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)  | 国道115号外  | 福島市土湯温泉町地内外              | 福島市土湯温泉町地内外              | 条件付一般      | 09_塗装工事      | 令和8年6月     | 5ヵ月 (フレックス)  | 区画線工 L=7,000m                                        | 5百万円～6百万円     | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(空調設備) | 国道115号   | 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内(吾妻土湯道路管理所) | 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内(吾妻土湯道路管理所) | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年6月     | 6ヵ月 (フレックス)  | 空調設備更新 N=2台ほか                                        | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 砂防(補助)工事(堰堤改築)       | 小谷沢川筋    | 伊達郡川俣町小綱木字七郎兵卫地内         | 伊達郡川俣町小綱木字七郎兵卫地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヵ月          | 芹ヶ沢堰堤<br>堰堤改築工L=6.4m、H=3.2～3.3m                      | 35百万円～45百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 福島飯坂線    | 福島市笹谷地内(上松川橋)            | 福島市笹谷地内                  | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年9月     | 6ヵ月          | 橋梁補修工 N=1橋<br>伸縮装置取替工L=40m、舗装打換え工A=350.0m2           | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 福島保原線    | 福島市鎌田地内(古川橋)             | 福島市鎌田地内                  | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年9月     | 6ヵ月          | 橋梁補修工 N=1橋 断面修復工一式 ひび割れ補修一式、伸縮装置取替工L=25m             | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(防災)工事(法面)   | 国道115号   | 福島市山口字砥石地内               | 福島市山口字砥石地内               | 条件付一般      | 10_法面処理工事    | 令和8年9月     | 6ヵ月          | 法面工<br>(繊維モルタル吹付工)<br>L=80.0m A=1,200.0m2            | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 追加     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁補修) | 国道114号   | 川俣町小綱木地内(向橋)             | 川俣町小綱木地内(向橋)             | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年6月     | 7ヶ月          | 橋梁補修工 N=1橋<br>伸縮継手補修一式<br>ひび割れ補修一式                   | 25百万円～35百万円   | 地域密着型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良) | 土名倉飯坂伊達線 | 福島市町庭坂地内                 | 福島市町庭坂地内                 | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年3月     | 10ヶ月 (フレックス) | 道路改良工<br>L=350m、W=6.5(11.5)m                         | 100百万円～150百万円 | 簡易型   | ⊖    | 落札済み   |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月17日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名    | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                               | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考        |
|---------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|------|-----------|
| 県北建設事務所       | 街路(交付(街路))工事(改良舗装)   | 栄町大笹生線    | 福島市南沢又地内      | 福島市南沢又地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヵ月 (フレックス)  | 改良舗装工 L=180m、W=6.0(15.0)m                        | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良舗装) | 丸森梁川線     | 伊達市梁川町山舟生地内   | 伊達市梁川町山舟生地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年3月     | 12ヵ月 (フレックス) | 改良舗装工 L=400m、W=6.0(9.75)m                        | 1億円～1億3千万円    | 簡易型   | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 木幡飯野線     | 二本松市田谷地内      | 二本松市田谷地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヶ月          | 道路改良工 L=230m、W=6.0(10.0)m                        | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 木幡飯野線     | 二本松市田谷地内      | 二本松市田谷地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヶ月          | 改良舗装工 L=300m、W=6.0(10.0)m                        | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 市町村合併支援道路整備工事(舗装)    | 国道459号    | 二本松市西新殿地内     | 二本松市西新殿地内     | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年6月     | 9ヵ月          | 舗装工 L=370m、W=6.0(9.25)m<br>A=3,600m <sup>2</sup> | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 国道399号    | 福島市飯坂町茂庭地内    | 福島市飯坂町茂庭地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 改良舗装工 L=100m、W=6.0(8.5)m                         | 30百万円～40百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更・入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(交付)工事(道路改良) | 本宮熱海線     | 本宮市荒井地内       | 本宮市荒井地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 道路改良工 L=80m、W=6.5(11.5)m                         | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更・入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 飯坂保原線     | 伊達市保原町高成田地内   | 伊達市保原町高成田地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 道路改良工 L=140m、W=6.0(10.0)m                        | 40百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)   | 岡部渡利線     | 福島市岡部地内       | 福島市岡部地内       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年6月     | 5ヶ月          | 舗装工 L=250m、A=3,500m <sup>2</sup>                 | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(側溝)       | 壺山松川線     | 福島市松川町布袋地内    | 福島市松川町布袋地内    | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 6ヶ月          | 側溝工 L=130m                                       | 40百万円～20百万円   |       | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(改良舗装)     | 飯坂保原線     | 福島市瀬上町字西上新田地内 | 福島市瀬上町字西上新田地内 | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 改良舗装工 L=80m、W=6.0(8.0)m                          | 40百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み      |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良舗装) | 丸森梁川線     | 伊達市梁川町山舟生地内   | 伊達市梁川町山舟生地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 改良舗装工 L=200m、W=6.0(9.75)m                        | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更・入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 木幡飯野線     | 二本松市田谷地内      | 二本松市田谷地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 道路改良工 L=74m、W=6.0(10.0)m                         | 20百万円～50百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更・入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(地活)工事(舗装)   | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市町庭坂地内      | 福島市町庭坂地内      | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年10月    | 7ヶ月          | 舗装工 L=600m、W=6.5(11.5)m<br>A=7,000m <sup>2</sup> | 1億円～1億3千万円    | 簡易型   | ○    |           |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市飯坂町平野地内    | 福島市飯坂町平野地内    | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 5ヶ月          | 防草工 A=292m <sup>2</sup> 仮排水路工 L=122m             | 8百万円～10百万円    |       | ○    | 入札手続き中    |
| 県北建設事務所       | 河川(補助)工事(築堤)         | 濁川筋       | 福島市太平寺地内      | 福島市太平寺地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 8ヵ月          | 堤防嵩上工 L=150m                                     | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中    |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(護岸)     | 小浜川筋      | 二本松市下長折地内     | 二本松市下長折地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 9ヵ月          | 護岸工 L=110m                                       | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中    |
| 県北建設事務所       | 砂防施設工事(法面)           | 本町一丁目1号地区 | 二本松市本町地内      | 二本松市本町地内      | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年9月     | 9ヵ月          | 法面工 L=50m A=600m <sup>2</sup>                    | 90百万円～110百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中    |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(護岸)     | 八反田川筋     | 福島市大笹生地内      | 福島市大笹生地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 8ヵ月          | 護岸工 L=100m                                       | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中    |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(橋梁上部)       | 百日川筋      | 本宮市本宮地内       | 本宮市本宮地内       | 条件付一般      | 06_鋼橋上部工事 | 令和8年7月     | 8ヵ月          | 単純鋼コンクリート合成床版橋<br>L=28.1m W=10.0m(11.0m)         | 120百万円～150百万円 | 標準型   | ○    | 入札手続き中    |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(橋梁下部)       | 五百川筋      | 本宮市仁井田地内外     | 本宮市仁井田地内外     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヵ月          | 橋台工 N=1基                                         | 440百万円～430百万円 | 簡易型   | ○    | 取り消し      |
| 県北建設事務所       | 砂防(交付)工事(防護柵)        | 椿館地区      | 福島市大森字椿館地内    | 福島市大森字椿館地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年6月     | 9ヵ月          | 崩落土砂防護柵工 L=30m                                   | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中    |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月17日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称               | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                  | 概算金額         | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 砂防施設工事(舗装)         | 東八川筋   | 福島市松川町水原地内    | 福島市松川町水原地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヵ月          | 舗装補修工(切削オーバーレイ工)<br>L=500m A=2,000㎡ | 20百万円～30百万円  | 地域密着型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 砂防(交付)工事(防護柵)      | 柏崎地区   | 川俣町大字東福沢地内    | 川俣町大字東福沢地内    | 条件付一般      | 2_一般土木工事     | 令和8年8月     | 7ヵ月          | 待受擁壁工 L=30m                         | 20百万円～30百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(築堤護岸) | 安達太良川筋 | 本宮市本宮字馬場地内    | 本宮市本宮字馬場地内    | 条件付一般      | 3_一般土木工事     | 令和8年8月     | 8ヵ月          | 築堤護岸工 L=20.8m A=90.0m <sup>2</sup>  | 10百万円～15百万円  | 地域密着型 | ○    | 追加     |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(外壁改修)     | 笹谷団地   | 福島市笹谷字南田地内    | 福島市笹谷字南田地内    | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和8年6月     | 8ヶ月          | 外壁改修A=1,782.0㎡<br>防水改修A=362.0㎡外     | 60百万円～120百万円 | 特別簡易型 | ⊕    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(内部改善)     | 蓬莱団地   | 福島市蓬莱町地内      | 福島市蓬莱町地内      | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和8年7月     | 15ヶ月 (フレックス) | 住戸内改修N=12戸                          | 60百万円～120百万円 | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(外壁改修)     | 荒井団地   | 福島市荒井字苗代添地内   | 福島市荒井字苗代添地内   | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和8年6月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 外壁改修A=1,740.0㎡<br>防水改修A=306.0㎡外     | 50百万円～70百万円  | 特別簡易型 | ⊕    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 県営住宅管理工事(量水器)      | 蓬莱団地外  | 福島市蓬莱町地内外     | 福島市蓬莱町地内外     | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年7月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 量水器更新N=332個                         | 20百万円～30百万円  | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 県営住宅管理(復興)工事(火報)   | 北沢又団地外 | 福島市北沢又字台前北地内外 | 福島市北沢又字台前北地内外 | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 火災警報器更新N=1,214個                     | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 県有施設管理工事(給水修繕)     | 鳥谷下公舎外 | 福島市鳥谷下町地内外    | 福島市鳥谷下町地内外    | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 給水ポンプ取替N=10台                        | 10百万円～20百万円  | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |