

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年9月18日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                    | 路線・河川名          | 業務場所<br>(自)      | 業務場所<br>(至)          | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                                          | 概算金額        | 総合評価 | 電子入札 | 備考     |
|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|---------|------------|------|---------------------------------------------|-------------|------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(都計推進)            | 県北都市計画区域        | 桑折町大字谷内<br>地内外   | 桑折町大字<br>谷内地内外       | 指名         | 20_航空測量 | 令和8年7月     | 3ヶ月  | 数値図化<br>—A=4.7km <sup>2</sup>               | 3百万円～5百万円   |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(都計推進)            | 二本松本宮都市計<br>画区域 | 二本松市金色地<br>内外    | 二本松市金<br>色地内外        | 指名         | 20_航空測量 | 令和8年7月     | 4ヶ月  | 数値図化<br>—A=5.5km <sup>2</sup>               | 6百万円～8百万円   |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(交流・<br>元気)       | 水原福島線           | 福島市南野地<br>内      | 福島市南野<br>地内          | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 地域懇談会運営<br>イメージ図作成                          | 4百万円～6百万円   |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(道維・<br>維持)       | 国道114号外         | 福島市渡利地<br>内外     | 福島市渡利<br>地内外         | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 8ヶ月  | トンネル防災設備更新設計業務一<br>式                        | 30百万円～50百万円 |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 水位計測量設置業務<br>委託(流総)     | 小浜川筋外           | 二本松市小浜地<br>内外    | 二本松市小<br>浜地内外        | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 4ヶ月  | 危機管理型水位計設置—N=3基                             | 5百万円～10百万円  |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川監視カメラ設置<br>更新業務委託(流総) | 小浜川筋外           | 二本松市小浜地<br>内外    | 二本松市小<br>浜地内外        | 指名         | 90_その他  | 令和8年10月    | 8ヶ月  | 河川監視カメラ設置 N=3基<br>河川監視カメラ更新 N=20基           | 50百万円～55百万円 |      | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 砂防設備定期点検業<br>務委託(砂防維持)  | 広瀬川筋外           | 伊達市月舘町鎌<br>地内外   | 伊達市月舘<br>町鎌地内外       | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 6ヶ月  | 砂防設備点検 N=20箇所                               | 3百万円～4百万円   |      | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(公園)              | あづま総合運動公<br>園   | 福島市佐原字神<br>事場地内  | 福島市佐原<br>字神事場地<br>内  | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年11月    | 5ヶ月  | 公園施設長寿命化計画更新設計<br>一式                        | 20百万円～30百万円 |      | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 舗装調査業務委託<br>(道改・調査)     | 国道115号          | 猪苗代町大字若<br>宮地内   | 猪苗代町大<br>字若宮地内       | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 5ヵ月  | コンクリート舗装調査 一式                               | 9百万円～10百万円  |      | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 法面調査業務委託<br>(道維・防災)     | 国道115号          | 福島市山口字砥<br>石地内   | 福島市山口<br>字砥石地内       | 指名         | 21_調査   | 令和8年9月     | 6ヶ月  | コンクリート吹付法面調査—N=1業<br>務                      | 17百万円～20百万円 |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(道維・防災)     | 国道115号          | 福島市山口字砥<br>石地内   | 福島市山口<br>字砥石地内       | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 路線測量—L=0.15km<br>法面工詳細設計—N=1箇所              | 6百万円～10百万円  |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(道維・<br>防災)       | 本宮土湯温泉線         | 福島市土湯温泉<br>町地内   | 福島市土湯<br>温泉町地内       | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 3ヶ月  | 路線測量 L=0.1km                                | 2百万円～4百万円   |      | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(道維・防災)     | 福島吾妻裏磐梯線        | 福島市桜本<br>地内      | 福島市桜本<br>地内          | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 路線測量—L=0.1km<br>落石防護網撤去・設置設計—N=1<br>箇所      | 5百万円～7百万円   |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(道維・<br>防災)       | 本宮土湯温泉線         | 福島市土湯温泉<br>町地内   | 福島市土湯<br>温泉町地内       | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 3ヶ月  | 箱型函渠詳細設計 N=2箇所                              | 6百万円～10百万円  |      | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(街路・<br>街路)       | 腰浜町町庭坂線         | 福島市東中央<br>地内外    | 福島市東中<br>央地内外        | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 4ヶ月  | 交差点予備設計<br>N=1箇所                            | 4百万円～6百万円   | 標準型  | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(道改・<br>調査)       | 霊山松川線           | 伊達郡川俣町大<br>字秋山地内 | 伊達郡川俣<br>町大字秋山<br>地内 | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 4ヶ月  | 道路予備設計L=0.8km                               | 5百万円～8百万円   | 提案型  | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(街路・<br>補助)       | 吹上荒野線           | 本宮市中條地<br>内      | 本宮市中條<br>地内          | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年7月     | 7ヶ月  | 用地測量A=2.00ha                                | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 交通量推計業務委託<br>(道改・調査)    | 国道399号—外        | 福島市飯坂地<br>内外     | 福島市飯坂<br>地内外         | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 交通量推計—N=1業務                                 | 30百万円～40百万円 |      | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(生活基盤)      | 月舘川俣線           | 伊達郡川俣町字<br>羽田地内  | 伊達郡川俣<br>町字羽田地<br>内  | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | 地形測量A=0.003km <sup>2</sup><br>擁壁・補強主設計N=1ヶ所 | 5百万円～7百万円   |      | ○    | 落札済み   |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年9月18日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                    | 路線・河川名   | 業務場所<br>(自)   | 業務場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要             | 概算金額      | 総合評価 | 電子入札 | 備考           |
|---------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|------------|---------|------------|------|----------------|-----------|------|------|--------------|
| 県北建設事務所       | 道路台帳整備調査業務委託(道改・改良)     | 霊山松川線    | 伊達市霊山町上小国地内   | 伊達市霊山町上小国地内   | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 4ヶ月  | 道路台帳整備 L=720m  | 4百万円～6百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路台帳整備調査業務委託(道改・改良)     | 本宮主湯温泉線  | 安達郡大玉村大山地内    | 安達郡大玉村大山地内    | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 4ヶ月  | 道路台帳整備 L=1000m | 5百万円～7百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路台帳整備調査業務委託(道改・交安)     | 岡部渡利線    | 福島市岡部地内       | 福島市岡部地内       | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 道路台帳整備 L=640m  | 3百万円～5百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路台帳整備調査業務委託(街路・交付(街路)) | 栄町大笹生線   | 福島市南沢又地内      | 福島市南沢又地内      | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 道路台帳整備 L=570m  | 3百万円～5百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路台帳整備調査業務委託(道整・補助)     | 福島吾妻裏磐梯線 | 福島市笹木野字北谷地地内  | 福島市笹木野字北谷地地内  | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 道路台帳整備 L=300m  | 3百万円～5百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(道改・改良)           | 木幡飯野線    | 二本松市木幡字田谷地内   | 二本松市木幡字田谷地内   | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 道路詳細設計 L=300m  | 6百万円～8百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 地下水調査業務委託(道改・改良)        | 飯坂保原線    | 伊達市保原町高成田地内   | 伊達市保原町高成田地内   | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 3ヶ月  | 地下水調査 N=1箇所    | 2百万円～4百万円 |      | ○    | 変更           |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(道改・改良)           | 保原伊達崎桑折線 | 伊達郡桑折町大字上郡地内  | 伊達郡桑折町大字上郡地内  | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 4ヶ月  | 道路詳細設計 L=0.6km | 7百万円～9百万円 |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(街路・街路)           | 腰浜町町庭坂線  | 福島市東中央地内      | 福島市東中央地内      | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 権利者調査 A=5ha    | 6百万円～8百万円 |      | ○    | 追加           |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(河改・改良)           | 百日川筋     | 本宮市本宮地内       | 本宮市本宮地内       | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年6月     | 7ヵ月  | 費用対効果分析 一式     | 10～20百万円  | 技術者型 | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(河改・改良)           | 伝樋川筋     | 伊達市梁川町字伝樋地内   | 伊達市梁川町字伝樋地内   | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年6月     | 7ヵ月  | 費用対効果分析 一式     | 10～20百万円  | 技術者型 | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(河改・改良)           | 安達太良川筋   | 本宮市本宮地内       | 本宮市本宮地内       | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 7ヵ月  | 費用対効果分析 一式     | 8～10百万円   | 技術者型 | ○    | 入札手続き中<br>変更 |
| 県北建設事務所       | 区域指定申請書作成業務委託(砂防施設)     | 堰下沢筋     | 国見町鳥取字堰下地内    | 国見町鳥取字堰下地内    | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 5ヵ月  | 砂防指定地申請書作成 1式  | 2～4百万円    |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 設計業務委託(河川・交付)           | 百日川筋     | 本宮市本宮地内       | 本宮市本宮地内       | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 5ヵ月  | 護岸詳細設計         | 7～9百万円    |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 測量設計業務委託(河改・改良)         | 広瀬川筋     | 伊達市梁川町大関地内    | 伊達市梁川町大関地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 5ヵ月  | 地上測量、護岸詳細設計    | 7～9百万円    |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(砂防施設)            | 中瀬地区     | 伊達市霊山町石田字中瀬地内 | 伊達市霊山町石田字中瀬地内 | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年7月     | 5ヵ月  | 用地測量 A=0.5ha   | 3～5百万円    |      | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路台帳整備業務委託(砂防施設)        | 東八川筋     | 福島市松川町水原地内    | 福島市松川町水原地内    | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヵ月  | 道路台帳整備 1式      | 1～3百万円    |      | ○    | 追加           |
| 県北建設事務所       | 地質調査業務委託(河改・改良)         | 五百川筋     | 本宮市仁井田地内      | 本宮市仁井田地内      | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 5ヵ月  | 機械ボーリング N=1式   | 5～10百万円   |      | ○    | 追加           |
| 県北建設事務所       | 測量業務委託(河改・改良)           | 摺上川筋     | 伊達市上川原地内      | 伊達市上川原地内      | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 4ヵ月  | 現地測量 A=0.05km2 | 5～10百万円   |      | ○    | 追加           |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年9月18日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                    | 路線・河川名        | 業務場所<br>(自)       | 業務場所<br>(至)           | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                    | 概算金額     | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------|---------|------------|------|-----------------------|----------|------|------|----|
| 県北建設事<br>務所   | 土砂災害危機意識向<br>上業務(砂防・交付) | 羽田地区外         | 伊達郡川俣町大字<br>羽田地内外 | 伊達郡川俣<br>町大字羽田<br>地内外 | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 3ヵ月  | 説明会準備及び運営補助<br>N=16箇所 | 4～6百万円   |      | ○    | 追加 |
| 県北建設事<br>務所   | 用地補償総合技術業<br>務委託        | 上名倉飯坂伊達線<br>外 | 福島市庭坂町平野<br>地内 外  | 福島市庭坂<br>町平野地内<br>外   | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 5ヵ月  | 公共用地交渉 50権利者          | 40～50百万円 |      | ○    | 追加 |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、  
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。