様式３

令和8年11月4日

当初・変更

工事執行機関　05120　消防学校

# 入札（見積）執行調書
# 入札（契約）結果書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年災 | | 事項 | | | | 契約 | 令和8年10月28日 |
| 工事番号 | 26-05120-0004 | 工事名 | 消防学校（宿泊棟）膨張タンク改修工事 | | | 着工 | 令和8年10月28日 |
| 入札執行年月日 | 令和8年10月21日 | | 発注種別 | 05　暖冷房衛生設備工事 | | 完成 | 令和9年2月24日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | | | |
| 路線・河川名 | 消防学校 | | | | 予定価格（税込） | | 7,768,200 |
| 工事箇所　自 | 福島市荒井字仲沢地内 | | | | 最低制限価格（税込） | | 7,146,700 |
| 至 | | | | | 調査基準価格（税込） | | |
| 工事概要 | 膨張タンク改修工事一式 | | | | （予定価格に占める法定福利費概算額） | | － |

| 業者コード<br>業者名 | 落札者の住所<br>入札額及び再入札額（税抜） | | 落札額<br>（契約額、税込） |
|---|---|---|---|
| 100002279<br>（株）大和田工務店 | | | |
| | （1）7,650,000<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| 100003966<br>（株）光和設備工業所 | 福島市　五老内町２－１２ | | |
| | （1）6,750,000<br>（3） | （2）<br>（4） | 7,425,000 |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| | | | |
| | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。