様式１

相双農林事務所　令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年11月13日 現在

	担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~1~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0801工事~~	~~鶴谷~~	~~南相馬市原町区鶴谷地内~~	~~南相馬市原町区鶴谷地内~~	~~条件付一般　混合入札（復興JV）~~	~~01_一般土木工事~~	~~8月～9月~~	~~7ヶ月~~	~~管水路工　L=3.7km~~	~~200百万円～300百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	11/11開札済
2	農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内~~外~~	南相馬市原町区鶴谷地内~~外~~	条件付一般	01_一般土木工事	11月～12月	5ヶ月	暗渠排水工　A=7.7ha、補完工　一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
~~3~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0803工事~~	~~深野南~~	~~南相馬市原町区深野地内~~	~~南相馬市原町区深野地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~9月～10月~~	~~6ヶ月~~	~~排水樋門工　N=1箇所~~	~~70百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	11/4開札済
4	農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	12月～1月	15ヶ月	管水路工　L=1.7km、暗渠排水工　A=9.8ha、区画整理工　A=0.4ha、補完工　一式	100百万円～200百万円	簡易型	○	
~~5~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0803工事~~	~~藤橋~~	~~双葉郡浪江町大字藤橋地内外~~	~~双葉郡浪江町大字藤橋地内外~~	~~条件付一般　混合入札（復興JV）~~	~~01_一般土木工事~~	~~12月～1月~~	~~15ヶ月~~	~~管水路工　L=4.9km、調整池工　N=1箇所~~	~~300百万円～500百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	削除
6	農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	11月～12月	15ヶ月	管水路工　L=4.3km、暗渠排水工　A=23.5ha	300百万円～500百万円	簡易型	○	10/19公告
7	農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小高北部	南相馬市小高区小谷地内~~外~~	南相馬市小高区小谷地内~~外~~	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	1月～2月	14ヶ月	区画整理工　A=21.4ha	300百万円～500百万円	特別簡易型	○	変更
~~8~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備ため池0801工事~~	~~琵琶迫・西迫~~	~~双葉郡双葉町大字上羽鳥地内~~	~~双葉郡双葉町大字上羽鳥地内~~	~~条件付一般　混合入札（復興JV）~~	~~01_一般土木工事~~	~~10月～11月~~	~~17ヶ月~~	~~ため池改修工　N=2箇所~~	~~300百万円～500百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	11/11開札済
9	農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	沢目第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	12月～1月	15ヶ月	ため池改修工　N=1箇所	200百万円～300百万円	簡易型	○	
10	農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	横川	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	11月～12月	6ヶ月	管路補修工　L=0.3km	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
11	農村整備部	湛水防除0801工事	古磯部	相馬市磯部地内	相馬市磯部地内	条件付一般	14_機械設備工事	11月～12月	18ヶ月	除塵機製作据付工 N=1基	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	10/26公告
12	農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	西真野	南相馬市鹿島区塩崎地内	南相馬市鹿島区塩崎地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	10月～11月	18ヶ月	区画整理工　A=7.2ha	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	10/13公告
13	農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	12月～1月	13ヶ月	管水路工　L= 2.5km、付帯工　一式	300百万円～500百万円	復興型	○	変更
14	農村整備部	復興基盤総合整備0805工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区蛯沢地内	条件付一般	14_機械設備工事	12月～1月	12ヶ月	ポンプ製作据付工 N=1基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
15	農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802工事	楢葉	双葉郡楢葉町大字下小塙地内	双葉郡楢葉町大字下小塙地内	条件付一般	01_一般土木工事	12月～1月	3ヶ月	水路補修工　L=0.3km	10百万円～30百万円	~~地域密着型~~	○	変更
16	農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	山田浜	双葉郡楢葉町大字山田浜地内	双葉郡楢葉町大字前原地内	条件付一般	01_一般土木工事	11月～12月	4ヶ月	水管橋下部工　N=2基	50百万円～80百万円	復興型	○	11/2公告
17	農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	上飯樋	相馬郡飯舘村大字飯樋地内	相馬郡飯舘村大字飯樋地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	12月～1月	13ヶ月	区画整理工 A=13ha	400百万円～500百万円	特別簡易型	○	変更
18	農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	請戸	双葉郡浪江町大字請戸地内外	双葉郡浪江町大字請戸地内外	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	1月～2月	26ヶ月	区画整理工 A=28ha	400百万円～500百万円	復興型	○	
19	農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	1月～2月	14ヶ月	管水路工　L=2.2km	100百万円～300百万円	簡易型	○	変更
20	農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	加倉	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	条件付一般　混合入札（復興JV）	01_一般土木工事	10月～11月	15ヶ月	調整池 N=1箇所、補完工　一式	50百万～100百万	特別簡易型	○	11/9公告

様式１

相双農林事務所　令和８年度工事等発注見通し

■工事

令和8年11月13日 現在

	担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	森林林業部	治山施設（県営）0801工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	条件付一般	10_法面処理工事	10月～11月	4ヶ月	山腹工　A=0.19ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	9/28公告
2	森林林業部	復旧治山（復興創生）0801工事	湯の神	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	7ヶ月	谷止工　N=1.5基	70百万～90百万	特別簡易型	○	
3	森林林業部	林業専用道（県・復）0801工事	疣石	相馬郡飯舘村比曽地内	相馬郡飯舘村比曽地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	7ヶ月	開設　W=3.0/3.6m　L=(200)0m	20百万～30百万	地域密着型	○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。

３「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

４　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

５　前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

様式1

相双農林事務所　令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年11月13日 現在

	担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~1~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0801業務設計~~	~~橲原~~	~~南相馬市鹿島区橲原地内~~	~~南相馬市鹿島区橲原地内~~	~~随意契約~~	~~22_土木設計~~	~~9月～10月~~	~~6ヶ月~~	~~計画変更資料作成一式~~	~~2百万円～4百万円~~			10/30開札済
~~2~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備中山間0805業務測量~~	~~川内~~	~~双葉郡川内村大字上川内地内~~	~~双葉郡川内村大字上川内地内~~	~~随意契約~~	~~19_地上測量~~	~~10月～11月~~	~~4ヶ月~~	~~確定測量　A=13.4ha~~	~~5百万円～10百万円~~			10/26開札済
~~3~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0802業務測量~~	~~村上福岡~~	~~南相馬市小高区岡田地内~~	~~南相馬市小高区福岡地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~10月～11月~~	~~6ヶ月~~	~~境界測量（分筆測量）一式~~	~~2百万円～5百万円~~		~~○~~	11/11開札済
~~4~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0802業務設計~~	~~井田川~~	~~南相馬市小高区井田川地内~~	~~南相馬市小高区井田川地内~~	~~随意契約~~	~~22_土木設計~~	~~9月～10月~~	~~4ヶ月~~	~~計画変更資料作成 一式~~	~~3百万円～5百万円~~			10/22開札済
~~5~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0802業務設計~~	~~請戸~~	~~双葉郡浪江町大字請戸地内外~~	~~双葉郡浪江町大字請戸地内外~~	~~条件付一般~~	~~22_土木設計~~	~~9月～10月~~	~~6ヶ月~~	~~パイプライン基本設計　一式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	11/11開札済
6	農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	田尻	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	随意契約	22_土木設計	11月～12月	4ヶ月	ほ場整備実施設計　A=77.0ha	30百万円～50百万円		○	変更
7	農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	田尻	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	指名	19_地上測量	11月～12月	4ヶ月	境界測量　L= 1.5km	10百万円～20百万円		○	変更
8	農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	田尻	双葉郡浪江町大字田尻地内外	双葉郡浪江町大字田尻地内外	条件付一般	22_土木設計	11月～12月	4ヶ月	パイプライン実施設計 L=7.1km、調整池実施設計　N=1箇所	20百万円～30百万円		○	変更
~~9~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0801業務設計~~	~~滝川~~	~~双葉郡富岡町大字本岡地内外~~	~~双葉郡富岡町大字本岡地内外~~	~~条件付一般~~	~~22_土木設計~~	~~10月～11月~~	~~4ヶ月~~	~~幹線用水路機能保全計画策定　一式~~	~~10百万円～15百万円~~		~~○~~	11/11開札済
~~10~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0803業務設計~~	~~井田川~~	~~南相馬市小高区井田川地内~~	~~南相馬市小高区井田川地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~9月～10月~~	~~3ヶ月~~	~~建物事前調査　一式~~	~~3百万円～5百万円~~			10/21開札済
~~11~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0805業務調査~~	~~幾世橋~~	~~双葉郡浪江町大字幾世橋地内~~	~~双葉郡浪江町大字幾世橋地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~10月～11月~~	~~4ヶ月~~	~~調査ボーリング N=2孔、解析業務一式~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	10/28開札済
12	農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802業務調査	楢葉	双葉郡楢葉町大字上繁岡地内	双葉郡楢葉町大字上繁岡地内	指名	21_調査	10月～11月	3ヶ月	建物事前調査　一式	2百万円～5百万円		○	
13	農村整備部	復興基盤総合整備0806業務調査	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	指名	21_調査	10月～11月	5ヶ月	建物事前調査　一式	5百万円～10百万円		○	
~~14~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0807業務設計~~	~~下羽鳥~~	~~双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外~~	~~双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外~~	~~随意契約~~	~~22_土木設計~~	~~10月～11月~~	~~5ヶ月~~	~~計画変更資料作成　一式~~	~~1百万円～3百万円~~			10/26開札済
~~15~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0803業務調査~~	~~浪江南~~	~~双葉郡浪江町大字川添地内外~~	~~双葉郡浪江町大字川添地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~9月～10月~~	~~5ヶ月~~	~~建物事前調査　一式~~	~~15百万円～20百万円~~		~~○~~	10/21開札済
~~16~~	~~農村整備部~~	~~復興基盤総合整備0805業務測量~~	~~山下~~	~~南相馬市鹿島区山下地内~~	~~南相馬市鹿島区山下地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量 22_土木設計~~	~~9月～10月~~	~~6ヶ月~~	~~境界測量1.6km,用水路実施設計640m~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	10/21開札済
17	農村整備部	復興基盤総合整備0806業務調査	幾世橋	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	指名	21_調査	10月～11月	4ヶ月	建物事前調査　一式	3百万円～5百万円		○	
18	農村整備部	復興基盤総合整備0804業務調査	佐須	相馬郡飯舘村佐須地内	相馬郡飯舘村佐須地内	指名	21_調査	11月～12月	3ヶ月	建物事前調査　一式	3百万円～5百万円		○	追加
19	農村整備部	復興基盤総合整備0804業務調査	浪江南	双葉郡浪江町大字川添地内	双葉郡浪江町大字川添地内	指名	21_調査	11月～12月	3ヶ月	井戸調査　一式	5百万円～10百万円		○	追加
~~1~~	~~森林林業部~~	~~広葉樹林再生事業放射性物質濃度調査0801業務~~	~~宮内外~~	~~相馬郡飯舘村大字草野字宮内地内外~~	~~相馬郡飯舘村大字草野字宮内地内外~~	~~随意契約~~	~~25_その他~~	~~9月～10月~~	~~6ヶ月~~	~~伐採後3年目の放射性セシウム濃度調査1カ所等~~	~~10百万～20百万~~			10/29開札済

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
3　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。
4　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
5　前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。