様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年11月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県北建設事務所~~	~~都市公園（交付）工事（太陽光発電設備）~~	~~あづま総合運動公園~~	~~福島市佐原字神事場地内~~	~~福島市佐原字神事場地内~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和8年11月~~	~~5ヶ月~~	~~太陽光発電設備　N＝1箇所~~	~~30百万円～40百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~取消し~~
~~県北建設事務所~~	~~道路橋りょう維持（維補）工事（函渠）~~	~~福島安達線~~	~~福島市松川町浅川地内~~	~~福島市松川町浅川地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年10月~~	~~11ヶ月~~	~~函渠補修工 L=20m~~	~~120百万円～170百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	~~落札済み~~
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	東湯野寺屋敷線	福島市飯坂町東湯野地内	福島市飯坂町東湯野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年12月	10ヶ月	摺上橋　橋梁補修工 支承取替工 N=5基　支承防錆工 N=23基	120百万円～140百万円	簡易型	○	変更
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	霊山松川線	福島市松川町地内	福島市松川町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年12月	10ヶ月	松川跨道橋 橋梁補修工 伸縮装置取替工　L=50m 剥落防止工　A=1500m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)	上名倉飯坂伊達線	福島市庄野地内	福島市庄野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年12月	10ヶ月	日の倉橋 橋梁補修工 伸縮装置取替工　L=20m 支承防錆工 N=12基	150百万円～180百万円	簡易型	○	
~~県北建設事務所~~	~~道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)~~	~~福島飯坂線~~	~~福島市笹谷地内（上松川橋）~~	~~福島市笹谷地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年10月~~	~~5ヵ月~~	~~橋梁補修工　N=1橋 伸縮装置取替工L＝40m、舗装打換え工A=350.0m2~~	~~60百万円～90百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~落札済み~~
~~県北建設事務所~~	~~道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)~~	~~福島保原線~~	~~福島市鎌田地内（古川橋）~~	~~福島市鎌田地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年10月~~	~~5ヵ月~~	~~橋梁補修工　N=1橋　断面修復工一式　ひび割れ補修工一式、伸縮装置取替工L＝25m~~	~~50百万円～70百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~落札済み~~
県北建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（舗装）	上名倉飯坂伊達線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和9年1月	7ヶ月	舗装工　L=450m、W=6.5(11.5)m A=4,500m2	120百万円～150百万円	簡易型	○	変更
県北建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	小浜川筋	二本松市下長折地内	二本松市下長折地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年11月	9ヵ月	護岸工　L＝110m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
県北建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善）	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	条件付一般	03_建築工事	令和8年11月	15ヶ月　（フレックス）	住戸内改修N=12戸	60百万円～120百万円	特別簡易型	○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。